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Recrutement d’un expert sur ’approche Smart Valleys dans le cadre de la mise en

ceuvre du Projet RIFaC (Riziculture Intelligente Face au Climat)

DATE : 28 SEPTEMBRE 2020
AVIS N°07

NB:Le mo( « consultant » dans le cadre de cet appel est utilisé dans le sens épicéne du terme.
Contexte |

Le projet RIFaC est mis en ceuvre par un consortium d’organisations 4 savoir : Eclosio, Eco Bénin et TIC
ABC. Ce projeta été sélectionné dans le cadre d'un APP lancé sous I'égide de la CEDEAO, pour le compte du
projet GCCA+ Afrique de I'Ouest, mis en ceuvre par Expertise France et financé par 'Union Européenne. Il
promeut une approche territoriale dans la gestion de la ressource eau a des fins productives et dans la diffusion
des pratiques agroécologiques, de Gestion Durable des Terres et d’Adaptation aux Changements Climatiques
(GDT/ACC). Le projet RIFaC, mis en ceuvre dans les communes de Toucountouna (département de I’Atacora)
et de Ouaké (département de la Donga) se fixe comme objectif de renforcer la résilience des agriculteurs et
agricultrices face aux diverses contraintes environnementales amplifiées par les changements climatiques. De
fagon spécifique il sagira de renforcer les productions des aménagements rizicoles communautaires par I'adoption
de techniques intelligentes face au climat. Le projet s'appuie sur trois résultats : La gestion de la terre et de I'eau
dans les périmétres rizicoles est réalisée de fagon participative et communautaire grice  la mise en ceuvre de
I'approche Smart Valley (Résultat 1) ; Les pratiques agricoles collectives et durables, limitant les émissions de gaz
a effet de serre et permettant la restauration de la fertilité des sols sont promues au niveau des périmetres
rizicoles accompagnés par le projet (Résultat 2) ; Les expériences et savoirs sont coconstruits, analysés et
capitalisés par le biais d’une approche qui mobilise pleinement les acteurs locaux et favorise I'ancrage
institutionnel du projet (Résultat 3).

Objectifs et Période de la mission

La présente mission vise un double objectif : Renforcer les capacités des participants 4 mettre en ceuvre

I'approche Smart Valleys puis réaliser un support de communication pour la phase “aménagement des bas-fonds”

adapté aux producteurs.

Afin de permettre une excellente maitrise de I'approche par les techniciens du projet et les autres acteurs

impliqués, le processus est prévu se dérouler en 4 phases avec des objectifs bien précis résumés dans le tableau

ci-dessous :

Phase i

Phase | : Identification des | e
sites Smart Valleys

ObjectifiCentre d'intérét

Présenter le contexte général de I'approche Smart-Valleys ;

Dérouler tout le processus depuis [identification des sites,

I'exploration, le processus de conduite de la réunion villageoise

d'identification, la prospection du terrain et la constitution du dossier

* |l est prévu lidentification de 08 bas-fonds i raison de 4 dans la

commune de Toucountouna et 04 dans la commune de Quaké

S'approprier les techniques de mise en ceuvre d'un aménagement

conduit par les communautés elles-mémes ;

*  Analyser les conditions préalables (planification et organisation) en
vue du démarrage et de la conduite effective des travaux
d’aménagement ;

®  Elaborer un exemple type de plan d'aménagement d'un bas-fond

selon I'approche Smart-Valleys

Disposer d'un outil simple d’'usage au profit des producteurs relais

du projet sur chaque site d'intervention

Cet outil sera utilisé par les producteurs relais avec I'appui des

techniciens pour les animations au niveau des sites de production

Période
Courant le mois de
Décembre 2020

Phase 2 : Conception des e
ameénagements des sites

Courant le mois de
Décembre 2020

Phase 3 : Réalisation d'une o
boite a images sur le
processus de realisation o
des aménagements de
type Smart Valley

Courant les mois de
Janvier 2021

Phase 4 : « backstopping »
au cours de la réalisation
proprement dite  des
aménagements

Visiter chaque site aménagé et étudier les différences entre le plan
d'aménagement prévu au départ et celui réalisé effectivement sur le
terrain ;

Analyser avec la communauté et les techniciens les raisons des
différences observées ;

Identifier les problémes majeurs qui se posent dans la gestion
actuelle des périmétres aménagés notamment en terme de gestion
de l'eau a la parcelle ;

Proposer des solutions adéquates sur chaque site en vue d'une
amélioration du fonctionnement des ouvrages réalisés
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Résultats attendus

¢ Les approches de communication collaboratives et les outils pour une participation active des parties
prenantes du projet sont identifiées par les participants ;

*  Les capacités des participants sur I'approche Smart-Valleys sont renforcées ;
* L'approche, ses implications et les techniques de sa mise en ceuvre sont expliquées ;

* Les techniciens sont outillés pour accompagner les communautés dans la mise en ceuvre de I'approche
Smart-Valleys ;

*  Un manuel /guide de formation est mis a la disposition des techniciens ;
*  Une boite a images sur la réalisation des aménagements suivant I'approche Smart-Valleys est disponible
* Les sites identifiés répondent aux critéres et le processus bien conduit.

Participants

Les bénéficiaires de la formation sont au nombre de 13
Il s’agit de :
* L’équipe de mise en ceuvre du projet RIFaC
o Techniciens (02)
o Chef projet (01)
o Partenaires (02)
* Les services décentralisés
o Mairie de Toucountouna (01)
o Marie de Ouake (01).
¢ Les relais : | par village soit au total 08

Méthodologie

Le Consultant indiquera dans sa méthodologie les diligences les plus pertinentes qu'il entend mettre en ceuvre
pour exécuter la mission. Dans sa méthodologie, le consultant devra au moins prévoir : une réunion de cadrage.
La méthodologie et le programme de la formation proposée par le/la consultant(e) retenu(e) seront peaufinés
lors de cette réunion.

La démarche méthodologique proposée par le consultant devra étre centrée sur les principes d'apprentissage
qui permettra une évaluation des prérequis des participants dans le domaine.

Les outils de communication adaptés devront étre utilisés pour faciliter une bonne compréhension des
enseignements. La formation se déroulera dans une ambiance conviviale et de fagon trés participative.

Le/la consultant/te procédera chaque journée a une évaluation de la formation et deux sortes d'évaluation globale
seront réalisées a la fin de la formation : il s’agit de I'évaluation des participants pour apprécier leur niveau de
compréhension et I'évaluation de la formation sur la base de grilles préparées par le/la consultant/te.

Taches et responsabilités

Les tiches et responsabilités du formateur se résument comme suit :
e Analyser les profils et les compétences du groupe des participants ;

Concevoir et préparer I'ensemble des supports qui seront distribués durant la formation,

Proposer un agenda pour tout le déroulement de la formation ;

Animer les sessions de formation ;

Concevoir les outils d’évaluation des formations ;

Elaborer un manuel de formation sur I'approche Smart-Valleys en version numérique éditée et préte

pour impression ;

* Produire le rapport d'étape pour chaque phase de la mission avec des suggestions par rapport aux
actions de reproduction de la formation ;

o Effectuer des visites de terrain dans le cadre de l'identification des sites et de la validation des choix de
sites proposés ;

¢ Concevoir la boite a images ;

® Formuler des recommandations pour une meilleure valorisation des sites sélectionnés ;

e Faire le suivi des sites aménagés pour correction / amélioration des aménagements réalisés.
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Durée de la mission

Le délai nécessaire pour la réalisation de la présente prestation est de 30 jours répartis comme suit :

Phase de préparation de la mission : 3 jours

Phase d'identification des sites Smart Valleys et rapportage : 5 jours

Phase de conception des aménagements des sites et rapportage : 8 jours o
Phase de réalisation d'une boite images sur le processus de réalisation des aménagements de type

Smart Valley : 8 jours (NB : Pour cette phase, le consultant devra s’associer a un calligraphe pour

la matérialisation en images des scénarii décrits)

voovovo

S Phase de « Backstopping » au cours de la réalisation proprement dite des aménagements et
rapportage : 6 jours

Qualification et compétences requises

Les aspirants a cette prestation devront répondre aux conditions ci-aprés :
Pour I’expert Smart Valleys
9 Etre titulaire au minimum d'un dipléme de troisiéme cycle (Bac+5) ou tout autre niveau équivalent
en Agronomie, aménagement et gestion des ressources naturelles, hydrologie, environnement, ou
tout autre domaine pertinent pour la mission ;

< Avoir au moins cing (5) années d'expérience dans les projets de développement en milieu rural

2 Avoir réalisé au moins 2 missions similaires a 'objet du présent appel ;

= Avoir une grande expérience dans le domaine de I'application des approches participatives et du
partage des connaissances ;

2 Avoir une capacité confirmée 4 animer des formations des adultes

o Etre rigoureux, efficace et autonome dans son travail ;

9 Avoir une capacité confirmée de rédaction de rapports et présentations claires et structurées.

< Avoir une bonne maitrise des bas-fonds dans les départements de I'Atacora et de la Donga

9 Avoir déja implémenté cette approche dans le département de la Donga ou de I'Atacora serait un

atout
Pour le calligraphe
Le soumissionnaire doit avoir de |'expérience dans le domaine de la production d'outils de
communication dans le domaine agricole. Les attestations ou autres preuves de réceptions prouvant
qu'il a déja exécuté au moins trois marchés similaires au cours des 4 derniéres années seront
nécessaires.

Présentation de l'offre technique et de I'offre financiére

Les offres, rédigées en langue frangaise, comporteront les piéces suivantes :
P *offr i

< Une note de compréhension des présents termes de référence (2 pages au maximum) ;
< La méthodologie proposée pour la réalisation de la mission ;
2 Un chronogramme de déroulement,
= Un curriculum vitae détaillé de I'expert Smart Valley et du Calligraphe
2 Une photocopie du (ou des) dipldme (s) obtenu (s) par I’ rt | e
lligraphe,
< Une liste des missions similaires réalisées avec références (attestations de bonne fin d’exécution)
rl’ S
Pour I'offre financiére :

S Lalettre de soumission datée, signée et indiquant le montant de I'offre,
S Le bordereau des prix unitaires avec détails des colits ;
< Le devis estimatif en HT daté et signé.
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Les offres financiére et technique, rédigées en langue frangaise, seront mises dans deux enveloppes séparées
portant la mention « offre technique » et « offre financiére ». Ces deux enveloppes seront réunies
dans un seul pli portant, a I'exclusion de tout autre signe distinctif, I'adresse du destinataire et les mentions
: «« A N'OUVRIR QU’EN SEANCE » et « RECRUTEMENT D’UN EXPERT SMART VALLEYS ». Les
dossiers de soumission doivent étre déposé dans les bureaux de Eclosio 2 Natitingou Sis au quartier
Kantaborifa en Face de la Maison des Artisans au plus tard le 23 octobre 2020 2 |7h.
Les offres ﬂnanciéﬁps et techniques devront également étre envoyée a toutes les adresses électroniques
suivantes (sans omission) :
franck adje@eclosi
ie i i
| limi@eclosi
aadjms@yahoo.fr

Evaluation des fores

L'évaluation des offres se fera suivant les critéres ci-aprés

Critéres Poids relatif
Profil de I’experts et du calligraphe 50
Qualiﬁcatiéns. expériences et compétences 10
Expérience de la problématique 4 évaluer 15
Connaissance du contexte local (expériences dans les bas-fonds
de I’Atacorla ou de la Donga) I5
Offre technique et méthodologique 30
Exposé de la problématique et compréhension du sujet 15
Démarche méthodologique proposée 15
Offre financiére 20
Prix de la prestation 10
Réalisme des colts par rapport a la méthodologie proposée 10
Total ' 100
Processus
Publication de I'appel d'offres 28/09/2020
Soumission des offres 23/10/2020
Demande d'informatié:ns des soumissionnaires 09/10/2020
Notification de sélection 27/10/2020

Natitingou le 28 Septembre 2020
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